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R N DAN BIAYA
(RAB)
®ma Kegiatan . Pembagunan Talud Pengaman Jalan sayab Jembatan
| okasi : RT. 13 RW. 2 Balong Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan
Solume  Panjang .71 ,70 m' Tinggl. Variasi
) ; Harga Satuan Jumiah
Uraian Pekerjaan Volume | Satuan (Rp.) (Rp)
1 2 3 4 5 6
| |BIAYA UMUM Sk
| - Panitia Pembagunan 1.00 Ls 2,500,000.00 2,500,000.00
- Pelaporan ,Papan Nana Proyek dan Dokumer 1.00 Ls 588,320.00 568,320.00
- ‘—BTYEHPere—nclanaan 1.00 Ls 2,000,000.00 2,000,000.00
Jumlah a 5,088,320.00
Jumlah 1 5,088,320.00
| |PEKERJAAN PEMBERSIIHAN LOKASI 1.00 Ls
{Penebangan pohon bambu -
b Tenaga Kerja
| - Pekerja - | Hari/Org 70,000.00 5
- Mandor - | Hari/Org 95,000.00 -
e Jumlah 2 -
3 |PEKERJAAN TANAH 48.95| m3 0, S |
|Urugan Badan Jalan an.B. 19 R T W ; o
Bahan i -0 P PRIty —— e P —
- Urugan tanah membeli 7 D  58.50 | M3 i 135,550.00 7,929,675.00
T Cidi ] o L R G Jumlah a 7,929,675.00
- Pekerja st oo o b o A300 ] HariOre | - - 70,000 00 910,000.00
- Mandor -....| Hari/Org 95,000.00 .
Jumiah b 910,000.00
e 5 G Jumlah a+b 8,839,675.00
F | = R e o N Jumiah 3 8,839,675.00
4 |PEKERJAAN PASANGAN 7~
|A_PEKERJAAN GALIAN TANAH PONDAST |~ 34427 M3~
2. Tenaga Kerja 3
= EEE:"T]E—_ _ o ar I Hari/Org 70,000.00 980,000.00
- qudot _ o 1 ] "*_ 7 M Hari/Org 95,000.00 -
F : Jumlah a 980,000.00
B PEKERJAAN PASANGAN BATU KALI 1Pc SF 95.75 M3
E a Bahan N '
3 Batu Gebal 105.00 M3 225,550.00 23,682,750.00
I - Pasir Pasang 52.00 M3 417,250.00 21,697,000.00
:_ - Semen Portland (PC)40kg 325.00 Zak 51,960.00 16,887,000.00
T Jumlah a 62,266,750.00
b. Tenaga Kerja
4 - Pekerja 144,00 | Hari/Org 70,000.00 10,080,000.00
"""" - Tukang 58.00 | Hari/Org 85,000.00 4,930,000.00°
~ |- Mandor - | Hari/Org 95,000.00 EpEECh
] Jumlah b 15,010,000.00
' Jumlah a+b 77,276,750.00




iah |
; X umla
Uraian Pekerjaan Volume Satuan Harg(u:zi.aguan J( Rp)
- 2 : 3 4 5 6
C_PEKERJAAN PLESTERAN TRASRAM 1 Pc:3 Ps| 28.68 | M2
3. Bahan ™ S : . LT
- Pasir Pasang 050 M3 417,250.00 208,625.00
- Semen Portland { PC ) 40 kg 4.007 Zak 51,960.00 | 207,840.00_
' ' Jumlah a 416,465.00
_| b Tenaga Kerja e S
- Pekenja © 6.00 | HarifOrg | 70,000.00 ~420,000.00
. - Tukang | 5.00 | Hari/Org |~ 85,000.00 |~~~ 425,000.00
- -Mandor T S | 95000007
| — : S . Jumlah b 845,000.00
2 5 e - Jumlah a+b 1,261,465.00
| D PEKERJAAN PLESTERAN SIAR 1Pc:2Ps | 151.68 | M2 e =
= Saron—— LA NN o
| -PasirPasang T 300 M3 | 417,250.00 | T 1,251,750.00
- Semen P_landTPCWD kg 2800 Zak ~ 51,960.00 |~ "~ 1,247,040.00°
: — ST T Tumiah a 2,498,790.00
' ib Tehaga Ke‘r]a TR LT T 5 o 5 i )
 ~Pekera i ~30.00"| Hari/Org 70,000.00 ©2,100,000.00
|~ - Tukang 23.00 | Hari/Org |~ ""85,'00'0.00"'""""“T‘gss 000.00"
' ~Mandor T IHan/Org | " 95,000.00 |
e I [JumBR b 4,055,000.00
G R Jumlah a+b 6,553,790.00
1 2 ] Bl Jumlah 4 86,072,005.00
Jumiah 1+2+3+4 100,000,000.00
DIBULATKAN 100,000,000.00




Halaman |
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ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
DINAS PU BINA MARGA & CIPTA KARYA KAB. MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020
( INFRASTRUKTUR JALAN WILAYAH BAWAH/DATAR )
XXXXXXXXXXXXXXX SNI (BAWAH) __ XXXXXXXXXXXXXXX
A. PEKERJAAN TANAH
1 AnA.j9
1 M3 Galian tanah biasa sedalam 1 meter,
Upah 07500 OH Pekerja Rp. 70,000.00 = Rp. 52,500.00
00250 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 2,375.00
Jumiah = Rp. 54,875.00
Dibulatkan = Rp. 54,800.00
2 AnA.2
1 M3 Galian tanah biasa sedalam 2 meter.
Upah 09000 OH Pekerja Rp. 70,000.00 = Rp. 63,000.00
0.0450 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 4,275.00
Jumliah = Rp.* 67,275.00
Dibulatkan = Rp. 67,200.00
3 AnAJ
1 M3 Galian tanah biasa sedalam 3 meter.
Upah 1.0500 OH Pekerja Rp. 70,000.00 = Rp. 73,500.00
0.0670 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 6,365.00
Jumiah = Rp. 79,865.00
Dibulatkan = Rp. 79,800.00
2 AnAd4
1 M3 Galian tanah keras sedalam 1 meter.
Upah 1.0000 OH Pekerja Rp. 70,000.00 = Rp. 70,000.00
0.0320 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 3,040.00
Jumlah = Rp. 73,040.00
Dibulatkan = Rp. 73,000.00
5 AnA.S
1 M3 Galian tanah keras sedalam 2 mefer.
Upah 11500 OCH Pekerja Rp. 70,000.00 = Rp. 80,500.00
0.0520 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 4,940.00
Jumiah = Rp. 85,440.00
Dibulatkan = Rp. 85,400.00
6 AnA.b
1 M3 Galian tanah keras sedalam 3 meter.
Upah 1.3000 OH Pekerja Rp. 70,000.00 = Rp. 91,000.00
00720 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 6,840.00
Jumiah = Rp. 97,840.00
Dibulatkan = Rp. 97,800.00
6 AnA.b.a
1 M3 Galian tanah keras sedalam 4 meter.
Upah 14500 OH Pekerja Rp. 70,000.00 = Rp. 101,500,00
00920 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 8,740.00
Jumlah = Rp. 110,240.00
Dibulatkan = Rp. 110,200.00
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6 A-6.13
1 M3 bongkaran pasangan:
Upah 66670 OH Pekerja Rp. 7000000 = = 466,690.00
03330 OH Mandor Rp. 9500000 = = 31,635.00
JUM!&F?{U) = = 498,32500
Dibulatkan 2 = 498,320.00
7 AnA7
1 M3 Galian tanah cadas sedalam 1 meter. !
Upah 15000 OH Pekerja + Rp. 70,000.00 = Rp. 105,000.00
0.0600 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 5,700.00
Jumiah = Rp. 110,700.00
10 An.A.10
1 M3 Membuang tanah sejauh 30 meter.
Upah 03300 OH Pekerja Rp. 70,000.00 = Rp. 23,100.00
0.0100 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 950.00
Jumlah = Rp. 24,050.00
Dibulatkan = Rp. 24,000.00
3 AnA.11
1 M3 Urugan kembali
Upah 02500 OH Pekerja Rp. 70,000.00 = Rp. 17,500.00
0.0083 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 791.67
Jumlah = Rp. 18,291.67
Dibulatkan = Rp. 18,200.00
12 An.A.12
1M2 Memadatkan tanah Per 20 cm
Upah 0.5000 OH Pekerja Rp. 70,000.00 = Rp. 35,000.00
00500 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 4,750.00
Jumlah = Rp. 39,750.00
Dibulatkan = Rp. 39,700.00
4 AnA.13
1 M3 Urugan pasir alas lantai / pondasi.
Bahan 12000 M3 Pasirurug Rp. 177,650.00 = Rp. 213,180.00
Jumlah (B) = Rp. 213,180.00
Upah 0.3000 OH Pekerja Rp. 70,000.00 = Rp. 21,000.00
0.0100 OH Mandor * Rp. 95,000.00 = Rp. 950,00
Jumlah (U) = Rp. 21,950.00
Jumlah (B +U) = Rp. 235,130.00
Dibulatkan = Rp. 235,100.00
16 An.A.16
1 M2 Lapisan ljuk tebal 10 Cm
Bahan 6.0000 Kg ljuk Rp. = Rp.
) Jumlah (B) = Rp. :
Upah 01500 OH Pekerja Rp. 70,000.00 = Rp. 10,500.00 |
0.0150 OH Tukang Balu Rp. 85,000.00 = Rp. 1,275.00
Jumlah (U) = Rp. 11,775.00
Jumlah (B+U) = Rp. 11,775.00
Dibulatkan = Rp. 11,700.00




Halaman 4
XXXXXXXXXXXXXXX SNI (BAWAH) XXXXXXXXXXXXXXX
8 AnBd
1M3 Pasang datu kali 1 P¢ ; 5 Py

Bahan 12000 M3 Batu gobal Rp. 22555000 = Rp, 270,660.00
136.0000 Kg Semen Porlland Rp. 1,299.00 = Rp. 176,664.00
05440 MY Pasir pasang Rp. 417,250.00 = Rp 226,984.00
Jumlah (B) = Rp. 674,308.00
Upah 15000 OH  Pekerja Rp. s R, )
0.7500  OH  Tukang batu Rp. 85,000.00 = Rp. 63,750.00
00750  OH Kepala ukang batu  Rp. 9500000 = Rp. 7,125.00
00750 OM Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 7,125.00
Jumlah (U) = Rp. 78,000.00
Jumlah (B+U) = Rp. 752,308.00
Dibulatkan = Rp. 752,300.00

7 AnB.da

1 M3 Bongkaran Pasangan batu kali 1 Pe : § Ps

Upah 15000 OH Pekerja Rp. - = Rp. ¥
0.7500  OH  Tukang batu Rp. 85,000.00 = Rp. 63,750.00
00780  OH Kepala tukang baty  Rop. 95,000.00 = Rp. 7.125.00
00750 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 7,125.00
Jumlah (U) = Rp. 78,000.00
Dibulatkan = Rp. 78,000.00

10 An.B.10

1 M3siklop 1Pc:2Kp:3Ps dan 40 % Baty Bolah + besi beton

Bahan 0.4800 + M3 Baw gebal Rp. 225,550.00 = Rp. 108,264.00
194.0000 Kg Semen Portland Rp. 1,299.00 = Rp. 252,006.00
03120} M3 Pasi Beton Rp. 422,850.00 = Rp, 131,929.20
04680 m3 Koral Rp. 265,450.00 = Rp. 124,230.60
126.0000 Kg BesiBeton Rp. 12,500.00 = Rp. 1,575,000.00
18000 Kg KawatBendral Rp. 17,850.00 = Rp. 32,310.00
Jumlah (B) = Rp. 2,223,739.80
Upah 34000 .OH Pekerja Rp. - = Rp. -
0.8500 OH Tukang batu Rp. 85,000.00 = Rp. 72,250.00
0.0850 OH Kepala tukang batu  Rp. 95,000.00 = Rp. 8,075.00
01700 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 16,150.00
Jumlah (V) = Rp. 96,475.00
Jumiah (B+U) = Ry, 2,320,214.80
Dibulatkan = Rp. 2,320,200.00

11 An.B.11

1 M3 Pondasi Sumuran Diameter 100 cm.

Bahan 04500 M3 Balu gebal Rp. 225,550.00 = Rp. 101,497.50
1940000 Kg Semen Portland Rp. 1,299.00 = Rp. 252,006.00
03120 M3 Pasir Belon Rp. 422,850.00 = Rp. 131,929.20
04680 m3 Koral Rp. 265,450.00 = Rp. 124,230.60
Jumlah (B) = Rp. 609,663.30
Upah 24000 OH Pekerja Rp. - = Rp. .
0.8000 OH Tukang batu Rp. 85,000.00 = Rp. 68,000.00
0.0800 OH Kepala tukang batu  Rp. 95,000.00 = Rp. 7,600.00
0.1190 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 11,305.00
Jumlah (U) = Rp. 86,905.00
Jumlah (B+U) = Rp. 696,568.30
Dibulatkan = Rp. 696,500.00
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C. PEKERJAAN DINDING.
7 AnC7
M2 Pasangan batu merah tebal 1 ata1Pc:2Ps
Bahan 70.0000 Buah Batu merah Rp. 800.00 = Rp. 56,000.00
189500 Ko SemenPorlland  Rp. 129900 = Rp, 24,616.05
00380 M3 Pasi pasang Rp. 417,250.00 = Rp, 19,855.50
Jumlah (B) = Rp. 96,471.55
Upah 0.3000 OH Pekerja Rp., - = Rp, "
0.1000 OH  Tukang baty Rp. 05,000.00 = Rp. 8,500.00
00100 OH Kepala lukang balu  Rp. 95,000.00 = Rp. 950.00
0.0150 O  Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 1,425.00
Jumlah (U) = Rp, 10,875.00
Jumlah (B +U) = Rp. 107,346.55
Dibulatkan = Rp. 107,300.00
8§ AnC.8
1 M2 Pasangan batu merah tebal 1/2 bata 1 Pc:3ps,
Bahan 70.0000 Buah Baty merah Rp. 800.00 = Rp. 56,000.00
143700 Kg  Semen Portland Rp. 1299.00 = Rp. 18,666.63
0.0400 M3 Pasir pasang Rp. 417,250.00 = Rp. 16,690.00
Jumlah (B) = Rp. 91,356.63
Upah 0.3000 OH Pekerja Rp. - = Rp. .
01000  OH  Tukang batu Rp. 65,00000 = Rp 8,500.00
0.0100 OH Kepala lukang batu  Rp. 95,000.00 = Rp 950.00
0.0150 OH Mandor Rp. 95,00000 = Rp 1,425.00
Jumlah (U) = Rp 10,875.00
Jumlah (B+U) = Rp 102,231.63
8. An.C.9
1 M2 Pasangan batu merah tebal 1/2 bata 1Pc:4Pps.
Bahan 70.0000 Buah Batu merah Rp. 800.00 = Rp. 56,000.00
11.5000 Kg  Semen Portland Rp. 1,299.00 = Rp. 14,938.50
0.0430 M3 Pasir pasang Rp. 417,250.00 = Rp. 17.941.75
Jumlah (B) = Rp. 86,880.25
Upah 03000 OH Pekerja Rp. - = Rp. -
0.1000 OH Tukang batu Rp. #5,000.00 = Rp. 8.500.00
00100 OH  Kepala tukang baty Rp. 95,000.00 = Rp. 950.00
0.0150 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 1,425.00
Jumlah (U) = Rp. 10,875.00
Jumlah (B +U) = Rp. 99,755.25
Dibulatkan = Rp. 99,700.00
10. An.C.10
1M2 Pasangan batu merah tebal 1/2 bata 1 Pc ; § Ps.
Bahan 70.0000 Buah Balu merah Rp. 800.00 = Rp. 56,000.00
9.6800 Kg Semen Portland Rp. 1,299.00 = Rp. 12,574.32
0.0450 M3 Pasir pasang Rp. 417,250.00 = Rp. 18,776.25
Jumlah (8) = Rp. 87,350.57
Upah 0.3000 OH Pekerja Rp. - = Rp. 55
0.1000 OH Tukang batu Rp. 8500000 = Rp. 8,500.00
0.0100 OH Kepalatukang batu Rp. 95,000.00 = Rp. 950.00
0.0150 OH Mandor Rp. 956,000.00 = Rp. 1,425.00
Jumlah (U) = Rp. 10,875.00
Jumlah (B +U) = Rp. 98,225 57
Dibulatkan = Rp, 98,200.00
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11 An.C.11
;6 Ps.
1M2 Eas&::gan batg merah tebal 1/2 bata 1 Pc : 6 Ps . NREO0 8 56,000.00
ahan 70.0000 Buah Batu merah p g 10,807 58
83200 Kg Semen Portland Rp. 1,20900 = Rp. ’ 525
00490 M3 Pasir pasang Rp. 41725000 = Rp. Q02
Jumiah (8) = Rp. 8725293
Upah  : 03000 OH Pekera Rp. % g :
: 04000 OH Tukang balu Rp. 8500000 = Rp. S0
00100 OH Kepalatukangbatu  Rp. 95,000.00 = Rp. 950.00
00150 OH  Mandor Rp. 9,00000 = Fp. e/
Jumiah (U) = Rp. 10,875.00
N Jumiah (B +U) = Rp. 98,127.93
' Dibulatkan = Rp. 98,100.00
D. PEKERJAAN PLESTERAN.
8 An.D.2
1 M2 Plesteran 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm
Bahan : 102240 Kg Semen Portiand Rp. 1,29900 = Rp. 13,280.98
00200 M3 Pasir pasang Rp. 417,250.00 = Rp. 8,345.00
Jumlah (B) = Rp. 21,625.98
Upah 03000 OH Pekerja Rp. - = Rp. y
01500 OH Tukang batu Rp. §5,000.00 = Rp. 12,750.00
00150 OH Kepalatukangbatu Rp. 85,000.00 = Rp. 1,425.00
0.0150 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 1,425.00
Jumiah (U) = Rp. 15,600.00
Jumiah (B+U) = Rp. 37,225.98
Dibulatkan = Rp. 37,200.00
3 An.D.3
1 M2 Plesteran 1 Pc : 3 Ps tebal 15 mm
Bahan 7.7760 Kg Semen Portland Rp. 1,299.00 = Rp. 10,101.02
0.0230 M3 Pasir pasang Rp. 417,250.00 = Rp. 9,596.75
Jumlah (B) = Rp. 19,697.77
Upah 0.3000 OH Pekerja Rp. - = Rp. -
01500 OH Tukang batu Rp. 85,000.00 = Rp. 12,750.00
00150 OH Kepalatukangbatu Rp. 95,000.00 = Rp. 1,425.00
0.0150 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 1,425.00
Jumlah (U) = Rp. 15,600.00
Jumlah (B+U) = Rp. 35,297.17
Dibulatkan = Rp. 35,200.00
13 An.D.13
1 M2 Plesteran 1 Pc : 2 Ps tebal 20 mm
Bahan 136320 Kg Semen Portland Rp. 1299.00 = Rp. 17,707.97
0.0270 M3 Pasir pasang Rp. 417,250.00 = Rp. 11,265.75
Jumliah (8 ) = Rp. 28,973.72
Upah 04000 OH Pekerja Rp. - = Rp. 2
OH  Tukang baiu Rp. 85,0000 = Rp. 17,000.00
00200 OH Kepalalukangbatu Rp. 95,000.00 = Rp. 1,900.00
OH  Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 2,090.00
Jumlah (U) = Rp. 20,990.00
Jumiah (B+U) = Rp. 49,963.72
Dibulatkan = Rp. 49,900.00
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11 An.C.11
1 M2 Pasangan batu merah tebal 1/2 bata 1 Pc . 6 Ps. 80000 = Rp 56.000.00
Rahan 700000 Buah Batu merah Rp. 1299'00 Z Rpi 10,807.68
BANG": Ry - Derer Forekc ':;p' 41725000 = Rp. 20,4525
: . 250. .
0.0490 M3 Pasir pasang Tomiah (8) = Rp. 87,25293
Upeh 03000 OH Pekera Rp. s 550006
01000 OH Tukang batu Rp. 00000 - B, proos
0.0100 OH Kepalatukang batu  Rp. 95,00000 = Rp. ! 425'00
00150 OH Mandor Rp. By 8 e
Jumlah (U) = Rp. 10,875.00
A Jumiah (B+U) = Rp. 98,127.93
Dibulatkan = Rp. 98,100.00
D. PEKERJAAN PLESTERAN.
§ An.D.2
1 M2 Plesteran 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm
Bahan 102240 Kg SemenPotand  Rp. 129900 = Rp. 13,280.98
0.0200 M3 Pasir pasang Rp. 417,25000 = Rp. 8,345.00
Jumlah (B) = Rp. 21,625.98
Upah 03000 OH Pekerja Rp. iF By, i
0.4500 OH Tukang batu Rp. 85,000.00 = Rp. 12,750.00
00150 OH Kepalatlukangbatu Rp. 95,000.00 = Rp. 1,425.00
0.0150 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 1,425.00
Jumiah (U) = Rp. 15,600.00
Jumiah (B+U) = Rp. 37,225.98
Dibulatkan = Rp. 37,200.00
3 An.D.3
1 M2 Plesteran 1 Pc : 3 Ps tebal 15 mm
Bahan 7.7760 Kg Semen Portland Rp. 1,299.00 = Rp. 10,101.02
0.0230 M3 Pasir pasang Rp. 417,250.00 = Rp. 9,596.75
Jumlah (B) = Rp. 18,697.77
Upah 0.3000 OH Pekerja Rp. - = Rp. -
01500 OH Tukang batu Rp. 85,000.00 = Rp. 12,750.00
00150 OH Kepalatukangbatu Rp. 95,000.00 = Rp. 1,425.00
00150 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 1,425.00
Jumiah (U) = Rp. 15,600.00
Jumiah (B +U) = Rp. 35,297.77
Dibulatkan = Rp. 35,200.00
13 An.D.13
1 M2 Plasteran 1 Pc : 2 Ps tebal 20 mm
Bahan 136320 Kg Semen Portland Rp 129900 = Rp. 17,707.97
00270 M3 Pasir pasang Rp 417,250.00 = Rp. 11,265.75
Jumiah (B) = Rp. 28,973.72
Upah 04000 OH Pekerja Rp. . = Rp. y
OH  Tukang batu Rp. 85,00000 = Rp. 17,000.00
00200 OH Kepalalukang batu  Rp. 95,000.00 = Rp. 1,900.00
OH  Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 2,090.00
Jumlah (U) = Rp. 20,980.00
Jumiah (B+U) = Rp. 49.963.72
Dibulatkan = Rp. 49,900.00
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14 An.D.14
1 M2 Plostoran 1 Pc ; 3 Ps tebal 20 mm £ 68.03
Bahan 103680 Kg  Semen Portland Rp. d 11;33382 ' g: :3';34_75
I g R SALK = emm—
0.0310 M3 Pasir pasang p ]U;\Iah(ﬂ) s % 402,78
Upah 02600 OH Pekera Rp. S . ﬁf"l 12,0000
02000 OH Tukang batu Rp. - P
00200 OH Ke R 95,000.00 = Rp. fne
_ pala lukang balu ~ Rp i 16 00
00130 OH Mandor Rp SR 125
Jumlah (U) = Rp, 20,135.00
Jumlah (B+U) = Rp. 46,537.78
Dibulatkan = Rp. 46,500.00
9 An.D.26
inising Siar Pasangan batu kali 1Pc : 2 Ps
s Bahan ! 6.3400 Kg Semen Poriland Rp. 129900 = Rp. 8,235.66
00120 m3 Pasir Pasang Rp. 417,25000 = Rp. 5,007.00
Jumlah (B) = Rp. 13,242.66
Upah ! 0.3000 OH Pekerja Rp. - = Rp. -
01500 OH Tukang batu Rp. 85,000.00 = Rp. 12,750.00
00150 OH Kepalalukangbalu  Rp. 95,000.00 = Rp. 1425.00
00150 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 1,425.00
Jumlah (U) = Rp. 15,600.00
Jumlah (B+U) = Rp. 28,842 66
Dibulatkan = Rp. 28,800.00
F. PEKERJAAN BETON.
2 AnF.2
1 M3 Beton K.125
Bahan :  276.0000 Kg Porland Cement Rp. 1,299.00 = Rp. 358,524.00
0.5914 m3 Pasir Beton Rp. 422,850.00 = Rp. 250,073.49
07496 m3 Koral 2-3cm Rp. 265,450.00 = Rp. 198,981.32
2150000 It air Rp. 100.00 = Rp. 21,500.00
: Jumlah (B) = Rp. 829,078.81
Upah ; 16500 OH Pekerja Rp. 70,000.00 = Rp. 115,500.00
0.2750 OH Tukang Batu Rp. 85,000.00 = Rp. 23,375.00
0.0280 OH KepalatukangBalu Rp. 95,000.00 = Rp. 2,660.00
0.0830 OH Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 7,885.00
Jumlah (U) = Rp. 149,420.00
Jumlah (B+U) = Rp. 978,498.81
Dibulatkan = Rp. 978,400.00
4 AnF4
1 M3 Beton K.100 (lantal ker]a)
Bahan :  230.0000 Kg Porland Cement Rp. 1,299.00 = Rp. 298,770.00
0.6379 m3 Pasir Beton Rp. 422,850.00 = Rp. 269,736.02
0.7607 m3 Koral 23 ¢m Rp. 26545000 = Rp. 201,927.82
2000000 It air Rp. 10000 = Rp. 20,000.00
Jumlah (B) = Rp. 790,433.83
Upah 1 12000 OH Pekerja Rp. 70,000.00 = Rp. 84.000.00
0.2000 OH Tukang Batu Rp. 85,000.00 = Rp. 17,000.00
00200 OH KepalatukangBatu Rp. 95,000.00 = Rp. 1,900.00
OH  Mandor Rp. 95,000.00 = Rp. 5,700.00
Jumlah (U) = Rp. 108,600.00
Jumiah (B +U) = Rp. 899,033.83
i _ Dibulatkan Rp. 899,000.00
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